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Stadt Kenzingen

Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im OT. Nordweil

LOS VI, Geröllfang Staig

LOS VII, Wirtschaftsweg zum Geröllfang Staig

LOS VIII, Geröllfang Landeckgraben

Gemeinderatsitzung
am 27.07.2023 in Kenzingen
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Übersichtslageplan

Kenzingen Nordweil

Bombach

Geröllfang Landeckgraben

Geröllfang Staig

Wirtschaftsweg Staig
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Lageplan, Geröllfang Staig
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Lageplan, Wirtschaftsweg zum Geröllfang Staig

Nordweil
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Lageplan, Geröllfang Landeckgraben
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Vergabevorschlag

1. Fa. Pontiggia, Waldkirch brutto 1.726.086,36 €

2. Bieter brutto 1.848.617,88 €

3. Bieter brutto 2.143.561,67 €

4. Bieter brutto 2.380.757,22 €

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung haben 7 Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert.

Zur Submission am 14. Juli 2023 gingen insgesamt 4 Angebote ein.

Wir haben die eingegangenen Angebote gemäß §16 VOB/A technisch und wirtschaftlich geprüft und nachgerechnet.

Die Wertung der Angebote ergab keine Beanstandungen.
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Vergabevorschlag

Der Baubeginn ist für September 2023 vorgesehen.

Die Fertigstellung soll im Januar 2025 erfolgen.

Auf Grund der Wertungen schlagen wir vor, den Auftrag an die Firma 

Christian Pontiggia, Kastelbergstraße 25, 79183 Waldkirch

zum Angebotspreis von 1.726.086,36 € brutto zu erteilen.


