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Sanierung der Brunnen- / Salzstraße im OT. Bombach 
Auftragsvergabe 
 
Beschlussfolge: 
Gemeinderat öffentlich 25.05.2023 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Christian Pontiggia GmbH aus Waldkirch erhält auf Grundlage des Angebotes 
vom 04.05.2023 den Auftrag zur Sanierung der Brunnen- Salzstraße im OT. Bom-
bach. 
 
 
Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23.02.2023 der vorgestellten Entwurfspla-
nung zur Sanierung der Brunnen- / Salzstraße im OT. Bombach zugestimmt. Inner-
halb des Sanierungsabschnittes sollen die Fahrbahn- und Gehwegbeläge erneuert 
werden. Der sanierungsbedürftige Abwasserkanal (MW) und die Trinkwasserleitung 
werden ebenfalls erneuert. In der Salzstraße soll eine barrierefreie Bushaltestelle 
errichtet werden. 
 
Die erforderlichen Straßen- und Tiefbauarbeiten zur Sanierung der Brunnen- / Salz-
straße wurden öffentlich ausgeschrieben. Zum Submissionstermin am 05.05.2023 
wurden 8 Angebote abgegeben. 
 
Nach fachlicher und rechnerischer Prüfung ergibt sich folgende Bieterrangfolge: 
 

1. Christian Pontiggia GmbH      440.894,25 € 
2. Bieter         444.409,37 € 
3. Bieter         454.444,46 € 
4. Bieter         474.282,96 € 
5. Bieter         492.429,24 € 
6. Bieter         591.919,89 € 
7. Bieter         605.954,28 € 
8. Bieter         633.474,68 € 
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Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für die Sanierung der Brunnen- / Salzstraße 
an die Christian Pontiggia GmbH in Höhe von 440.894,25 € (brutto)zu vergeben. 
Der Angebotspreis entspricht der von der Verwaltung ermittelten Kostenschätzung. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Kanalunterhaltung 
Kostenstelle:  53800001 
Sachkonto:   42120000     
 
Straßenbauarbeiten 
Kostenstelle:  5410 0131 
Sachkonto:    4212 0000 
 
Trinkwasserleitung 
Kostenstelle:  5330 0001 
Sachkonto:    4211 3030 
 
In den Haushaltsplänen 2022 und 2023 sind die entsprechenden Mittel zur Durchfüh-
rung der Baumaßnahme eingestellt.   
 
 
 
 
Kenzingen, 15. Mai 2023 
 
 
 
 
 

Matthias Guderjan 
Bürgermeister 

Markus Bührer 
Fachbereich 1 

Annette Shkodra 
Fachbereich 3 
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